



धरान उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धरान, सुनसरी, १ नं. प्रदेश, नेपाल

म्याद थप गरिएको बारे

मिति :- २०७६/१२/२८

यस कार्यालयद्वारा मिति ०७६/१२/०५ को नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित Contract ID No: 18/DHARAN/WORKS/NCB/076/77 को Aada Line Road Construction work at Dharan-15 को विद्युतिय खरिद माध्यमबाट निर्माण व्यवसायीहरूले पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति २०७७/०१/०५ सम्म रहेकोमा नेपाल सरकारबाट २०७७/०१/०३ गतेसम्म देशैभर लकडाउन गरिएको हुनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मिति २०७६/१२/२५ गतेको सूचनालाई समेत मध्यनजर गरी यस कार्यालयको मिति २०७६/१२/२८ गतेको निर्णयानुसार बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७७/०१/१२ गते दिनको १२:०० बजेसम्मका लागि थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।